

红旗煤矿3煤层及其顶底板岩层冲击倾向性鉴定项目

延期公告

一、项目基本情况

采 购 人：山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司

项目名称：红旗煤矿3煤层及其顶底板岩层冲击倾向性鉴定项目

项目编号：SDSR-2026-FW011

二、项目延期情况

本项目原磋商时间及响应文件递交截止时间为 2026 年 10 月 12 日 09 时 30 分，现延期至 2026 年 10 月 16 日 09 时 30 分。

三、其他补充事宜：无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

采 购 人：山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司

地 址：济宁市嘉祥县红旗煤矿

联 系 人：聂浩东

联系电话：15953450543

代理机构：山东晟睿项目管理有限公司

地 址：邹城市齐鲁时代 SOH01009 室

联 系 人：程学丽

联系电话：13678676480

电子邮箱：sdsrxmglyxgs@163.com

山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司

山东晟睿项目管理有限公司

2026年10月10日